
Приложение №2 к договору подряда №05/13 
от 02 октября 2013 года

УТВЕРЖДАЮ: 
Директор МАУ "спорт

Наименование
сметы:

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №05/13

Кап. ремонт и усиление строительных конструкций крытого хоккейного корта Спортивно-оздоровительного комплекса ''Горняк"

комплекс "Горняк" 
А. И. Хрущ

Основание: Проект 13-3-7Р "спорткомбинат. Крытый хоккейный корт" ЗАО "проектстроймонтаж"

Смета составлена в ценах 3 квартала 2013 года

№
п/п

Шифр и номер 
позиции 

норматива
Наименование работ и затрат

Количество 
и единица 
измерения

Стоим, единицы, руб. Общая стоимость, руб. Затраты труда рабочих, чел.-ч

всего
эксплуата­
ции машин

материаль­
ных затрат

всего
оплаты
труда

эксплуата­
ции машин

материаль­
ных затрат

не занятых обслуживанием 
машин

занятых обслуживанием 
машин

оплаты
труда

в т. ч. оплаты 
труда

в т ч. оплаты 
труда

на единицу всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

TEP-09-04-002-01 МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ 
ДОП. К ГЭСН- ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ 
2001-09 ВЫП. №1 ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М (ДЕМОНТАЖ 
2002 МДС 81-36 МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ)
П.3.3.1Д К=0,7 НР=69,3% (НР=1380)

СП=76,5% (СП=1523)

ТЕР-09-04-006-02 МОНТАЖ ОГРАЖДАЮЩИХ
ДОП. К ГЭСН- КОНСТРУКЦИЙ СТЕН ИЗ
2001 -09 ВЫП. №1 ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ
2002 МДС 81-36 ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30 М (ДЕМОНТАЖ 
П.3.3.1Д К=0,7 МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ)

нр=аэ,з% ;н р =1256)
СП=76.5% (СП= 1336)

4,163
100М2

1,12
100М2

822,01
425,19

3517.55
1308,84

396,82
53,17

2208,71
308,62

3422 1770

3940 1466

1652
221

2474
346

24,85
2,05

73,7
11,83

103,45
8,54

82,54
13,25



2 3 4 5 6

ТЕР-09-04-006-02 
МДС81-35.2004 

п.4.7 Козп=1,15 
Кэм=1,25 ДОП. К 
ГЭСН-2001-09 
ВЫП. №1 2002 
Н60=0,63 
Н61=0,765

МОНТАЖ ОГРАЖДАЮЩИХ 
КОНСТРУКЦИЙ СТЕН ИЗ 
ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ 
ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30 М 
НР=62,37% (НР=1887)
СП=65.025% (СП=1967)

1,12 7367,7 3944,13

100М2 2150,24 551,1

ТЕР-09-04-002-01 
МДС81-35.2004 

п.4.7 Козп=1,15 
Кэм=1,25 ДОП. К 
ГЭСН-2001-09 
ВЫП. №1 2002 
Н60=0,63 
Н61 =0,765

МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ 
ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ 
ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М 
НР=62,37% (НР=2039)
СП=65,025% (СП=2126)

4,12 1711,16 708,6

101-1762 
ССЦ 03-13 

101-1811 
ССЦ 03-13

ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 4,2X16 ММ

ЗАКЛЕПКИ КОМБИНИРОВАННЫЕ ДЛЯ 
СОЕДИНЕНИЯ ПРОФИЛИРОВАННОГО 
СТАЛЬНОГО НАСТИЛА И 
РАЗНООБРАЗНЫХ ЛИСТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ

100М2
5800

ШТ
0,001

т

698,52
19,91

57219,19

94,95

ТЕР-09-04-006-02 
МДС81-35.2004 
п.4.7 Козп=1,15 
Кэм=1,25 ДОП. К 
ГЭСН-2001-09 
ВЫП. №1 2002 
Н60=0,63 
Н61=0,765

МОНТАЖ ОГРАЖДАЮЩИХ 
КОНСТРУКЦИЙ СТЕН ИЗ 
ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ 
ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30 М 
НР=62,37% (НР=72)
СП=65,025% (СП=75)

0,043
100М2

7367,7
2150,24

3944,13
551,1

101-0829 
ССЦ 03-13

ПРОФИЛИ С ТРАПЕЦИЕВИДНЫМИ 
ГОФРАМИ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО 
ПРОКАТА

0,0318
т

45673,52

ТЕР-46-01-012-03
Н60=0,63
Н61 =0,765

УСИЛЕНИЕ РЕШЁТКИ 
НР=76,23% (НР=5521) 
СП=53,55% (СП=3879)

2,36
т

5068,41
3055,47

1079,61
14,05

201-0768 
ССЦ 02-13 
Н60=1 Н61=1

ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ 
ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С 
ПРЕОБЛАДАНИЕМ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ 
СТАЛИ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ 
ЕДИНИЦЫ ДО 0.5 Т

2,36
т

59964,73

ТЕР-46-05-003-01
Н60=0,63

УСТАНОВКА УСТРОЙСТВ ПРИ 
ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ ПО УСИЛЕНИЮ

2
ШТ

797.87
535,75

76,26
8,12

Н61=0,765 ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ РЕШЁТКИ
ПЕРВОГО
НР=76,23% (НР=829)
СП—53,55% (СП=582)



7 8 9 10 11 12 13

1273,33 8252 2408 4416 1426 121,07 135.6

304,04 7050 2878

617

2919 1253

21,13

40,83

23,66

168,2

391
19,91

57219,19

115478

57

115478

57

3,66 15,09

1273,33 317 92 170
24

55 121,07
21,13

5,21
0,91

45673,52 1452 1452

933,33 11961 7210 2548
33

2203 155,1
0,64

366,04
1.51

59964,73 141517 141517

185,86 1596 1071 153
16

372 31,72
0,38

63,44
0,76



ТЕР-46-05-003-02 УСТАНОВКА УСТРОЙСТВ ПРИ 
Н60=0,63 ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ ПО УСИЛЕНИЮ
Н61 =0,765 ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ РЕШЁТКИ

КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО 
НР=76,23% (НР=6573)
СП=53,55% (СП=4618)

24 562,34

ТЕР-46-03-002-02
Доп.вып.2.4.1
Н60=0,63
Н61=0,765

СВЕРЛЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ 
ОТВЕРСТИЙ ДИАМЕТРОМ 25 ММ В 
РЕЛЬСАХ
НР=76,23% (НР=2548)
СП=53,55% (СП=1790)

ТЕР-07-01 -044-03 УСТАНОВКА ТЯЖЕЙ
МДС81-35.2004 
п.4.7 Козп=1,15 
Кэм=1,25 прим 
Н60=0,63 
Н61 =0,765

101-1977 
ССЦ 03-13 

ТЕР-09-03-015-01 
ДОП. К ГЭСН- 
2001-09 ВЫП. №1 
2002 МДС 81-36 
п.3.3.1д К=0,7

НР=90,09% (НР=251) 
СП=65,025% (СП=181)

БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И 
ШАЙБАМИ

МОНТАЖ ПРОГОНОВ ПРИ ШАГЕ ФЕРМ 
ДО 12 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М 
(ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ) 
НР=69,3% (НР=68)
СП=76,5% (СП=75)

ШТ

3,52

100ШТ
0,277

Т

13
КГ

0,444
Т

353,51

1746,47

438,74
16890,74

981,12

121,67

430,47
189,12

ТЕР-09-03-015-01 
МДС81 -35.2004 

п.4.7 Козп=1,15 
Кэм=1,25 ДОП. К 
ГЭСН-2001-09 
ВЫП. №1 2002 
Н60=0,63 
Н61 =0,765

МОНТАЖ ПРОГОНОВ ПРИ ШАГЕ ФЕРМ 
ДО 12 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М 
НР=62,37% (НР=501)
СП=65,025% (СП=522)

2,186
Т

901,28
310,7

201-0623 СТРОИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ
ССЦ 03-13 КОНСТРУКЦИИ, ИЗГОТАВЛИВАЕМЫЕ

ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ 
(ЧЕРТЕЖАМ КМ) КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ 
КОМПЛЕКТОВАНИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С 
ПРИМЕНЕНИЕМ ЛЕГКИХ КОНСТРУКЦИЙ 
В ПОКРЫТИИ. ПРОГОНЫ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И КРОВЕЛЬНЫЕ ИЗ 
ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ

2,186
т

33513,04

56,72

5,79

1015,17

511,07
416,5
24,25

241,35
31,76

430,99
56,71



139 0,27 6,48

292,56 6148 1544 3574 1030 23,3 82,02

1799 23,8 83,78
15493,12 4679 272 115 4292 49,11 13,6

7 1,29 0,36

121,67 1582 1582

191 84 107 11,05 4,91
14 1,23 0,54

159,59 1970 679 942 349 18,16 39,69
124 2,19 4,78

152,11 13496 8484 1361 3651 20,93 502,32

33513,04 73260 73260



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

19 ТЕР-09-03-002-12 МОНТАЖ БАЛОК, РИГЕЛЕИ 0,666 759,61 504,36 506 170 336 12,78 8,51
ДОП. К ГЭСН- ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ И ПОД 
2001-09 ВЫП №1 УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ 
2002 МДС 81-36 МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ 
п.3.3.1д К=0,7 ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М (ДЕМОНТАЖ 

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ)
НР=69,3% <НР=142)
СП=76,5% (СП=157)

ТЕР-09-03-002-12 
МДС81-35.2004 
п.4.7 Козп=1,15 
Кэм=1,25 ДОП. К 
ГЭСН-2001-09 
ВЫП. №1 2002 
Н60=0,63 
Н61=0,765

201-0621 
ССЦ 03-13

МОНТАЖ БАЛОК, РИГЕЛЕИ 
ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ И ПОД 
УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ 
МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ 
ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М 
НР=62,37% (НР=551)
СП=65,025% (СП=575)

Т

1,719

255,25

1514,34

53,2

900,64 194,36 2603 721

35

1548 334

2,02

20,99

1,34

36,08

СТРОИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ 
КОНСТРУКЦИИ, ИЗГОТАВЛИВАЕМЫЕ 
ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ 
(ЧЕРТЕЖАМ КМ) КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ 
КОМПЛЕКТОВАНИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С 
ПРИМЕНЕНИЕМ ЛЕГКИХ КОНСТРУКЦИЙ 
В ПОКРЫТИИ РИГЕЛИ ФАХВЕРКА

т
1,719

Т

419,34
49669,24

95 163 3,6 6,19
49669,24 85381 85381

Итого по смете:

Прямые затраты 

Материальные затраты 

В тч материалы учтенные расценками 

Основная зарплата 

Эксплуатация машин 

в тч ЗП машинистов 

Накладные расходы 

Сметная прибыль 

ОЗП с учетом условий работы 

ЗМ с учетом условий работы 

ЭМ с учетом условий работ 

Накладные расходы с учетом условий работы 

Сметная прибыль с учетом условий работы 

Переход в текущие цены 

3/плата основных рабочих

484858 28849 22317

3929

433692 1612
167

484858

433692

14965

28849

22317

3929

23618

19456

28849

3929

22317

23618

19456

8,574 247351



Эксплуатация машин 

3/плата машинистов

Материалы, учтенные расценками, в текущих ценах

Материалы, неучтенные расценками, в текущих ценах

Всего материалы по смете

Итого в текущих ценах

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Итого

По смете без материалов 

С К=1.15

Составление сметы 

Итого по смете

Возмещение затрат по уплате НДС 
За доставленные материалы 

От стоимости ЭМ (154813-33687)*1,15 

От стоимости HP (НР*0,182*1,15)

От стоимости СП (СП*0,15*1,15)

Итого возмещение затрат по уплате НДС

ВСЕГО

Составил:

Проверил:



6,937 154813

8.574 33687 

4,13 61805

418727

480532

882696

8.574 202501

8.574 166816 

1252013

771481

1,15 887203

3500 

1371235

18 % 86496

1 8 %  25073

1 8 %  7629

1 8 %  5180

124378 

1495613


