

УТВЕРЖДЕНО  
постановлением администрации  
муниципального округа город  
Кировск Мурманской области  
от 30.12.2021 № 1330

## **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на разработку инвестиционной программы «В сфере холодного водоснабжения «Питьевая вода»» акционерного общества «Апатитыводоканал» по реконструкции, модернизации и строительству объектов централизованных систем водоснабжения и приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на территории муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области на период 2023 - 2029 годы**

### **1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Техническое задание на разработку инвестиционной программы «В сфере холодного водоснабжения «Питьевая вода»» акционерного общества «Апатитыводоканал» (далее- АО «Апатитыводоканал») по реконструкции, модернизации и строительству объектов централизованных систем водоснабжения и приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на территории муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области на период 2023 - 2029 годы (далее – Техническое задание) разработано на основании:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
- постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение», «Правилами разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение»);
- приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей»;
- постановления администрации города Кировска от 27.03.2020 № 335 «Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2020-2030 годы (Актуализированная редакция)»;
- приказа Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей»;
- приказа Минрегиона Российской Федерации от 10.10.2007 № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;
- приказа Минэнерго и ЖКХ Мурманской области, Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 06.06.2016 № 90/48 «Об утверждении Порядка

рассмотрения, согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, формы инвестиционной программы и форм отчета»;

- писем территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Мурманской области в г. Апатиты, г. Кировске и Ковдорском районе (далее – управление Роспотребнадзора) от 12.10.2021 № 51-00-09/32-1745-2021; от 19.11.2021 №51-0009/32-1928-2021; от 09.12.2021 № 51-00-09/32-2057-2021;

- постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее- СанПиН1.2.3685-21);

- постановления Правительства Российской Федерации от 06.01.2015 № 10 «О порядке осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды».

## **2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ**

2.1. Основными целями разработки и реализации инвестиционной программы «В сфере водоснабжения» «Питьевая вода»» (далее- Инвестиционная программа):

- обеспечение качества питьевой воды населению в соответствии с требованиями СанПиН1.2.3685-21;

- повышение качества и надежности водоснабжения существующих потребителей города Кировска, обеспечение услугами водоснабжения вновь вводимых объектов, определение оптимальной последовательности выполнения мероприятий по реконструкции, модернизации и строительству объектов централизованной системы водоснабжения с привлечением всех возможных источников финансирования.

2.2. Задачи при реализации Инвестиционной программы:

- разработка плана мероприятий, направленного на приведение качества питьевой воды в соответствие с требованиями СанПиН1.2.3685-21 (далее- План мероприятий);

- реконструкция и модернизация водозаборных сооружений и насосных станций для повышения надежности и качества предоставления услуг по водоснабжению;

- модернизация и (или) замена технологического оборудования;

- внедрение энергосберегающих технологий для снижения энергозатрат при реализации основной деятельности;

- снижение аварийности и непроизводительности потерь ресурсов;

- обеспечение экологической безопасности водоснабжения.

2.3. Перечень территорий, на которых расположены объекты капитального строительства абонентов, плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения, перечень мероприятий, реализуемых в целях исполнения Инвестиционной программы, приведены в Приложении № 1 к Техническому заданию.

2.4. Результатом реализации Инвестиционной программы является:

- доведение качества питьевой воды по показателю содержания алюминий до установленного законодательством норматива - не более 0,2 мг/дм.куб;

- улучшение качества водоснабжения по показателям, приведенным в графе «Техническое обоснование мероприятия» Приложения № 1 к Техническому заданию, а также плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения, приведенных в Приложении № 2 к Техническому заданию.

2.5. Разработка перечня мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и

террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций не требуется, т.к. объект, на территории которого планируется выполнение мероприятий Инвестиционной программы не входит в перечень объектов водоснабжения, подлежащих категорированию.

### **3. ТРЕБОВАНИЯ К ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ**

3.1. Структура и содержание Инвестиционной программы должны соответствовать требованиям раздела III Правил разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641.

3.2. План мероприятий в соответствии с установленными требованиями в срок до 01.07.2022 направить на согласование в управление Роспотребнадзора. Согласованный План мероприятий в соответствии с установленными требованиями включить в состав Инвестиционной программы.

3.3. Инвестиционная программа не должна содержать мероприятия, не обеспеченные источниками финансирования.

3.4. Инвестиционная программа должна содержать источники финансирования по каждому мероприятию.

### **4. УСЛОВИЯ И СРОКИ РАЗРАБОТКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ**

4.1. Инвестиционная программа разрабатывается не менее чем на три года и может ежегодно корректироваться с учетом изменения объективных условий ее реализации в случаях, предусмотренных приказом Минэнерго и ЖКХ Мурманской области и комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 06.06.2016 № 90/48 «Об утверждении Порядка рассмотрения, согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, формы инвестиционной программы и форм отчета и п. 33 раздела IV правил разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

4.2. Инвестиционная программа должна быть разработана и утверждена в Минэнерго и ЖКХ МО в установленном законодательством порядке в срок не позднее 1 декабря года, предшествующего началу реализации Инвестиционной программы.

### **5. ФИНАНСОВЫЕ ИСТОЧНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ**

5.1. Источники финансирования Инвестиционной программы должны быть определены по годам в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в Прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации, в том числе:

- тариф на водоснабжение;
- средства бюджетной системы;
- прочие источники.

## **6. СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ**

6.1. Срок реализации Инвестиционной программы - с 2023 по 2029 годы.

## **7. СОГЛАСОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ**

7.1. АО «Апатитыводоканал» направляет на согласование проект Инвестиционной программы (далее- Проект) в администрацию муниципального округа город Кировск Мурманской области (далее- Администрация), в части мероприятий, обеспечивающих водоснабжение абонентов на территории муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области.

7.2. Администрация рассматривает Проект и уведомляет о согласовании и (или) об отказе в согласовании АО «Апатитыводоканал» в течение 30 дней со дня представления Проекта на рассмотрение.

7.3. Основанием для отказа в согласовании Проекта является несоответствие Инвестиционной программы Техническому заданию.

7.4. В случае получения письменного уведомления об отказе в согласовании Проекта (с указанием причин) АО «Апатитыводоканал» обязано в течение 7 дней доработать его и направить на повторное согласование и (или) направить в адрес Администрации протокол разногласий к Проекту, подписанный руководителем (заместителем руководителя) АО «Апатитыводоканал».

7.5. Администрация не позднее 7 дней со дня получения протокола разногласий к Проекту обязана его рассмотреть, подписать и направить в АО «Апатитыводоканал».

7.6. В случае неполучения АО «Апатитыводоканал» протокола разногласий к Проекту, подписанного главой (заместителем главы) администрации муниципального округа город Кировск Мурманской области, в срок, указанный в п. 7.5 настоящего Технического задания протокол разногласий к Проекту считается согласованным.

7.7. Администрация рассматривает доработанный Проект и уведомляет АО «Апатитыводоканал» о согласовании и (или) об отказе в согласовании в течение 7 дней со дня представления Проекта на повторное согласование.

7.8. В случае повторного отказа в согласовании Проекта его дальнейшее согласование осуществляется в порядке, предусмотренном п.п. 7.1 – 7.7 настоящего Технического задания.

## **8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

8.1. Пересмотр (внесение изменений) в утвержденное Техническое задание осуществляется по инициативе Администрации или АО «Апатитыводоканал».

8.2. Основаниями для пересмотра (внесения изменений) в утверждённое Техническое задание могут быть:

- принятие или внесение изменений в программы муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области;
- иные программы, влияющие на изменение условий Технического задания;
- исполнение требований Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» в части главы 4 статьи 23.

8.3. Внесение изменений в Техническое задание может производиться не чаще одного раза в год.

8.4. В случае, если внесение изменений в Техническое задание осуществляется по инициативе АО «Апатитыводоканал», заявление о необходимости внесения изменений, направляемое в адрес главы (заместителя главы) Администрации, должно сопровождаться обоснованием причин внесения изменений с приложением необходимых документов.

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, МОДЕРНИЗАЦИИ  
И (ИЛИ) РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,  
И ТЕРРИТОРИЙ, НА КОТОРЫХ РАСПОЛОЖЕНЫ ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА**

№ п/п	Наименование мероприятия	Территория расположения и объекты, подключенные к централизованной системе водоснабжения	Техническое обоснование мероприятия	Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эф-ти объектов в перспективе на период 2023-2029		Период реализации (г.г.)
1	<p>Реализация мероприятий по доведению качества питьевой воды по показателю «алюминий» до установленного законодательством норматива - не более 0,2 мг/дм.куб</p>	<p>г. Кировск, Ботанический сад, д.1, корп. 1-7 (насосная станция "Центральный водозабор") – обеспечение питьевой водой абонентов г. Кировска, мкр-на Кукисвумчорр, н.п.Титан, в том числе население, бюджетные учреждения и организации, прочие потребители</p>	<p>Снижение содержания алюминия в питьевой воде до установленного законодательством норматива - не более 0,2 мг/дм.куб</p>	<p>Удельный расход электрической энергии, потребляемой на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м</p>	0,55	2023-2029

